
 Vállalkozási szerződés   
 
 

Mely létrejött egyrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  

(1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 58­60, adószám:19025702­1­43 képviseli Győri­Dani 

Lajos) mint megrendelő ­ a továbbiakban: Megrendelő, 

másrészről a ……………………………………………………………………………………….. 

adószám:……..­.­..,  mint vállalkozó ­ a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbiak 

szerint: 

 

1. Megrendelő megrendeli a természetben …………………………………. városban, 
településen a(z) …………………… utca, …. sz. …. emelet/ajtó címen található,  
……………………………………………………, gondozó szolgálat által gondozott 
……………………………………………… a (saját, önkormányzati bérlemény, egyéb) tulajdonában 
lévő lakóépület (lakás) 1.sz mellékletben részletezett, a Vállalkozó által az „IDŐSBARÁT 
LAKÁSPROGRAMBAN” pályázatban megjelölt átalakítási munkákat. 
 

2. Vállalkozó a kivitelezési munkát ……………..­ Bruttó átalányáron, mint fix áron 
köteles elvégezni, az árajánlatban tételesen megjelölt feladatokra és ugyanott rögzített 
műszaki tartalomra vonatkozóan, tartva a vállalt határidőt. Vállalkozó rész­számlát nem 
nyújthat be Megrendelő felé. A végszámla benyújtására a munka teljes elkészülése, 
valamint az átadás – átvételi eljárás lefolytatása után jogosult. A számlát Megrendelő 15 
napon belül átutalással egyenlíti ki.  
 

3. A kivitelezési munka kezdési időpontja:         2009. ………….….                                     
                                  befejezési időpontja :              2009. …………. …. 
A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott 

formátumú kivitelezési jegyzőkönyv folyamatos vezetésére (szerződés 2.sz. melléklete). Az 
átadás ­ átvételről jegyzőkönyv készül (szerződés 3.sz. melléklete).  Vállalkozó a kivitelezés 
folyamán köteles digitális fotó dokumentáció készítésre, melynek minden változást jól 
láthatóan rögzítenie kell. Az átadás –átvételi eljárás során Megrendelőnek joga van a 
jegyzőkönyvben az esetleges hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni, 
vagy a munka(rész) átvételét megtagadni. Póthatáridő megállapítása nem zárja ki a 
kötbér és egyéb jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségét. A munka átvételére 
Megrendelő részéről …………………………….. jogosult. 
 

4.  A vállalkozási díj a jelen szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő, annak 
módosítására kizárólag a szerződő felek írásos megállapodása alapján kerülhet sor. A 
vállalkozási díj ellenében Vállalkozó teljes körűen vállalkozik az általa beárazott tételes 
költségvetésben szereplő feladatok megvalósítására. 
Többletmunka miatt keletkező többlet kiadását Vállalkozó nem érvényesítheti Megrendelő 
felé. 
Pótmunkát csak Megrendelő, vagy annak képviselője rendelhet el, mely pótmunkára 
vállalkozó 5 napon belül írásban tételes költségvetést készít. Megrendelő ezen költségvetés 
elfogadása után rendelheti meg a pótmunkákat vállalkozótól. A teljes körűen elmaradt 
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tételek helyett felmerülő munkákat felek módosításként kezelik és a különbözeti értéket 
tekintik pótmunkának. 
 

5. Vállalkozó ezen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fix 
összegű vállalkozási díjat a szerződés tárgyában meghatározott feladat, a kivitelezési 
helyszín és körülmények pontos ismeretében, a szükséges információk beszerzésével és 
valamennyi ellentmondás tisztázását követően adta meg.  A vállalkozói díj tartalmaz 
minden szükséges szerszámköltséget, gépek, szerelvények építkezési helyszínre szállított 
anyagok szállítási, rakodási, csomagolási, garancia biztosításának és az esetlegesen 
keletkező veszélyes hulladékok törvény által előírt megsemmisítési költségeit.  
 

6. Vállalkozó a munkálatokat köteles olymódon elvégezni, hogy a munka 
megkezdését követően a kivitelezés folyamatosan történjen és a lehető legrövidebb idő 
alatt, a részhatáridők betartása mellett legkésőbb a meghatározott végső teljesítési 
határidőre befejeződjön. 
 

7. Vállalkozó a kivitelezés során kizárólag az illetékes szakhatóság által minősített 
és engedélyezett, a vonatkozó jogszabályokban rögzített munka,­ tűz és környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő I. osztályú anyagokat épít be, I. osztályú kivitelezésben.  
Az I. oszt. minőség megállapítására a 16/1970. ÉVM, KGM, NIM, KPM számú rendelettel 
közzétett és időközben hatályon kívül helyezett Építő­ és Szerelőipari Kivitelezési 
Szabályzatban megfogalmazott kivitelezési, minőségi és mérettűrési követelmények szerint 
történik. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti rendelet előírásait magukra 
nézve kötelezőnek tartják annak ellenére, hogy a jogszabály hatályát vesztette. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy nem I. oszt. teljesítést a Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére a Vállalkozóval ismét elvégeztetni. 
 

8. Vállalkozó minden körülmények között garanciát vállal és kizárólagosan felelős a 
teljesítésben közreműködő személyek és az alvállalkozók munkájáért és a biztonsági, 
munkavédelmi szabályok betartásáért. 
 

9. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem 
teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik 
Megrendelőnek: 

• késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett 
munkarész első 15 napja alatt napi 10 000Ft, az ezt követő késedelem folyamán 
napi 20 000Ft;                   

• hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész 
szerződésese árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás útján történő 
kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő 
kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;
             

• a szerződés nem teljesítése illetve a teljesítés Vállalkozó hibájából történő 
meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár húsz százaléka. 

 
10.  A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel 

okozott és a garancia, valamint a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését 
követelje. A fentiek szerinti kötbér összege az esedékes számlából levonásra kerül. A 
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szerződésben meghatározott részhatáridők is kötbérterhesek. A részhatáridők kötbére az 
átadási véghatáridő teljesülése esetén sem igényelhető vissza. 
 

11.  A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély a munkák hiány­ és hibamentes 
átadás ­ átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követő napon száll át Vállalkozóról 
Megrendelőre. 
 

12.  Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozója által beépített anyagokra és az 
elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok, előírások szerinti jótállási határidő 
időtartamára jótállási garanciát vállal. 
 
 
Ezen szerződést a szerződő felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt írták alá. 
 
 
Budapest, 2009. …….. …. 

 
 
 

...................................            .................................. 
           Megrendelő részéről                                                                  Vállalkozó részéről                                         
 
 
A Szerződés mellékletei: 
nyilatkozatok:  
 

• Nyilatkozat csőd­, felszámolási vagy végelszámolási eljárásról 

• Nyilatkozat köztartozásról, adótartozásról 

Záradék: A szerződésben foglalt munkák elvégzéséhez az „IDŐSBARÁT LAKÁSPROGRAM” 
keretében beadott pályázatomban tett elfogadó nyilatkozatommal összhangban  
hozzájárulok: 
 
 

………………………………………. 
pályázó 
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