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Vallalkozasi szerzodés AABTROGRA

Mely létrejott egyrészrél a Magyar Maltai Szeretetszolgadlat Egyesiilet

(1125 Budapest, Szarvas Gdbor ut. 58-60, adészam:19025702-1-43 képviseli Gydri-Dani
Lajos) mint megrendelé - a tovdbbiakban: Megrendelé,

TNUASTESZI Ol Q1 er e sasesssssesses susssssns sessussunsssses ses sassunsns ses ses sussnsses ses sassus sssses ses saesvssusss
addészdm:........-.-.., mint vdllalkozo - a tovabbiakban: Vallalkozo kézott az aldbbiak

szerint:

1. Megrendelo megrendelz a természetben ...........cccoeeueeenen. .. vdrosban,
telepiilésen a(z) ............cc.o...... ULCA, ... SZ. emelet/a]to cimen talalhato
Y gondozo szolgdlat dltal gondozott
. . a [Sa]at onkormdnyzati bérlemény, eqyéb) tula]donaban
Ievo Iakoepulet (Iakas) 1 sz mellekletben részletezett, a Vdllalkozé dltal az ,IDOSBARAT
LAKASPROGRAMBAN’ pdlydzatban megjelélt dtalakitdsi munkdkat.

2. Vidllalkozd a kivitelezési MUNKAL wuvirerssess e - Brutto dtaldnydron, mint fix dron
kateles elvégezni, az drajdnlatban tételesen megjel6lt feladatokra és ugyanott régzitett
miiszaki tartalomra vonatkozdan, tartva a vdllalt hatdridét. Vallalkozo rész-szamldt nem
nytjthat be Megrendeld felé. A végszamla benyiijtdsdra a munka teljes elkésziilése,
valamint az dtadds - dtvételi eljdrds lefolytatdsa utdn jogosult. A szamldt Megrendel6 15
napon beliil dtutaldssal egyenliti ki.

3. A kivitelezési munka kezdési idépontja: 20009. ......ceernn.

befejezési idépontja : 20009. ...

A kivitelezés folyamdn Villalkozo kételes a Megrendeld dltal meghatdrozott
formdtumu kivitelezési jegyzdkényv folyamatos vezetésére (szerzédés 2.sz. melléklete). Az
dtadas - dtvételrol jegyzokonyv késziil (szerzédés 3.sz. melléklete). Villalkozo a kivitelezés
folyaman kételes digitdlis foto dokumentdcid készitésre, melynek minden vdltozdst jol
ldthatéan régzitenie kell. Az dtadds -dtvételi eljdras sordn Megrendel6nek joga van a
jegyzokonyvben az esetleges hidnyok megsziintetésére vonatkozé hatdridéket megjelélini,
vagy a munka(rész) datvételét megtagadni. Péthatdrid6 megdllapitdsa nem zdrja ki a
kotbér és eqyéb jogkdvetkezmények alkalmazdsdnak lehetdségét. A munka dtvételére
Megrendeld részérol .............ocveecnunnn. jogosult.

4. Avdllalkozdsi dij a jelen szerzddés hatdlya alatt kotéttnek tekintendd, annak
modositdsdra kizdrélag a szerzddé felek irdsos megdllapoddsa alapjdn kertilhet sor. A
vallalkozdsi dij ellenében Vallalkozo teljes kortien vallalkozik az dltala bedrazott tételes
kéltségvetésben szerepld feladatok megvaldsitdsdra.

Tobbletmunka miatt keletkezo tobblet kiaddsdt Vdllalkozo nem érvényesitheti Megrendel6
felé.

Pétmunkat csak Megrendeld, vagy annak képviseldje rendelhet el, mely pétmunkdra
vdllalkozd 5 napon beliil irdsban tételes kéltségvetést készit. Megrendeld ezen kéltségvetés
elfogaddsa utdan rendelheti meg a pétmunkadkat vdllalkozotdl. A teljes kortien elmaradt



tételek helyett felmeriil6 munkdkat felek médositdsként kezelik és a kiilonbozeti értéket
tekintik potmunkdnak.

5. Vidllalkozé ezen szerzddés aldirdsdval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fix
osszegt vdllalkozdsi dijat a szerzddés tdrgydban meghatdrozott feladat, a kivitelezési
helyszin és koriilmények pontos ismeretében, a sziikséges informdciok beszerzésével és
valamennyi ellentmondads tisztdzdsdt kdvetden adta meg. A vdllalkozéi dij tartalmaz
minden sziikséges szerszamkdéltséget, gépek, szerelvények épitkezési helyszinre szdllitott
anyagok szdllitdsi, rakoddsi, csomagoldsi, garancia biztositdsdnak és az esetlegesen

yas

keletkezd veszélyes hulladékok térvény dltal el6irt megsemmisitési kiltségeit.

6. Vallalkozé a munkdlatokat koteles olymddon elvégezni, hogy a munka
megkezdését kivetden a kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehetd legrévidebb idd

alatt, a részhatdridok betartdsa mellett legkés6bb a meghatdrozott végso teljesitési
hatdriddre befejezddjon.

7. Vdllalkozé a kivitelezés sordn kizdrélag az illetékes szakhatdsdg dltal mindsitett
és engedélyezett, a vonatkozo jogszabdlyokban régzitett munka,- tiiz és kérnyezetvédelmi
eldirdsoknak megfeleld 1. osztdlyt anyagokat épit be, 1. osztdlyi kivitelezésben.

Az I oszt. minéség megdllapitdsdra a 16/1970. EVM, KGM, NIM, KPM szdmii rendelettel
kozzétett és id6koézben hatdlyon kiviil helyezett Epitd- és Szereldipari Kivitelezési
Szabdlyzatban megfogalmazott kivitelezési, mindségi és mérettiirési kévetelmények szerint
torténik. Szerz6dd felek megdllapodnak abban, hogy a fenti rendelet eléirdsait magukra
nézve kételezének tartjdk annak ellenére, hogy a jogszabdly hatdlydt vesztette.

Szerzddd felek megdllapodnak abban, hogy nem I. oszt. teljesitést a Megrendeld jogosult
Villalkozé koltségére a Vdllalkozdval ismét elvégeztetni.

8. Vdllalkozé minden kértilmények kézétt garancidt vdllal és kizdrélagosan felelds a
teljesitésben kézremiik6dé személyek és az alvdllalkozok munkdjdért és a biztonsdgi,

sz

munkavédelmi szabdlyok betartdsdért.

9. Vidllalkozo a szerzddésben régzitett kételezettségek késedelmes, hibds vagy nem
teljesitése esetén az aldbbi mértékii kotbérfizetési kitelezettséggel tartozik
Megrendelbnek:

o késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelmes teljesitéssel érintett
munkarész elsé 15 napja alatt napi 10 000Ft, az ezt kdvetd késedelem folyamdn
napi 20 000Ft;

e hibds teljesités esetén a kétbér mértéke a hibds teljesitéssel érintett munkarész
szerzddésese drdra vetitve tizenot szdzalék, illetve a hiba kijavitds ttjdn torténo
kikiiszébdlése esetén az el6zd bekezdés szerint késedelem miatt fizetendd
kétbérdsszeg, ha az igy kiszdmitott kotbér a tizendt szdzalékot meghaladja;

e a szerzddés nem teljesitése illetve a teljesités Vallalkozoé hibdjabdl torténo
meghitsuldsa esetén a teljes szerzddéses dr hisz szdzaléka.

10. A kétbér kifizetése nem érinti Megrendel6 azon jogdt, hogy a szerzddésszegéssel
okozott és a garancia, valamint a kétbér dsszegével nem fedezett kardnak megtéritését
kovetelje. A fentiek szerinti kétbér dsszege az esedékes szdmldbdl levondsra kertiil. A



szerzddésben meghatdrozott részhatdriddk is kétbérterhesek. A részhatdriddk kétbére az
dtaddsi véghatdridé teljesiilése esetén sem igényelhetd vissza.

11. A szerzédés targydval kapcsolatos kdrveszély a munkdk hidny- és hibamentes
dtadds - dtvételére vonatkozo jegyzokonyv aldirdsdt kévetd napon szdll dt Vdllalkozorol
Megrendelére.

12. Villalkozé az dltala, vagy alvdllalkozdja dltal beépitett anyagokra és az
elvégzett munkdra a vonatkozé jogszabdlyok, eléirdsok szerinti jotdlldsi hatdridd
idétartamdra jétadlldsi garancidt vallal.

Ezen szerzddést a szerzddo felek olvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
egyezot irtdak ald.

Budapest, 20009. ........ ....

Megrendelé részérol Vallalkozé részérol

A Szerzodés mellékletei:

nyilatkozatok:
e Nyilatkozat csod-, felszamoldsi vagy végelszamoldsi eljdrasrol
e Nyilatkozat kéztartozdsrdl, adétartozdsrol

Zdradék: A szerzédésben foglalt munkdk elvégzéséhez az , IDOSBARAT LAKASPROGRAM”
keretében beadott pdlydzatomban tett elfogadé nyilatkozatommal ésszhangban
hozzdjdrulok:

palydzo



